财务报销大厅进行改造项目
招标需求
1、 工程概况
随着我校资金核算规模的不断扩大，会计人员数、财务报销量和凭证数量都在逐年增加，现有财务报销大厅和凭证存放室已难以满足工作需要。为进一步改善报销环境，方便师生报销及凭证存放，特申请对报销大厅进行扩大改造，并对计财处现有办公室进行整合，具体方案为：将现有大厅（207室）和208室打通，并延伸制做报销柜台；原在208室办公的人员（陶洁、丁海鸣）搬至209室（原会议室），208室报销柜台也一并迁移；将211室（原财务凭证装订室）用作会议室；将原212室分隔为一大一小两个房间（现为文件柜软隔离），其中小房间仍用于办公，大房间用作财务凭证存放室、装订室。
2、 预算经费：4.5万元
3、 施工范围：求实楼
4、 投标单位资质要求：建筑行业三级及以上。
5、 工程施工期限：七天
6、 施工要求
1.施工方提供企业法人代表资格证书和企业法人代码证书及税务登记证书复印件，签订安全责任书。
2.开工前施工方提供《施工（工作）人员概况》，提供特殊工种作业人员名单及“上岗证”复印件，提供工程负责人、施工技术负责人、现场安全负责人名单的证明。
3.开工前组织对全体现场施工作业人员进行安全、技术交底，明确工作任务，使全体施工现场各级人员掌握工程特点及安全操作规程、施工安全措施、安全注意事项。对施工作业人员定期进行安全活动和总结，并有记录，必要时请甲方派员参加。
4.开工前提供工程的施工组织方案、施工作业计划、安全管理制度、组织措施和技术措施，安全措施应急预案。
5.施工期间，各种交通工具、设备和工具等均由施工方自备。工程使用的施工机械、工器具及防护设施的必须有安全检查记录。
[bookmark: _GoBack]6.施工期间，施工方严格执行安全操作规程，并做好各种安全防范措施，指定专人负责安全工作，明确安全员。施工中一旦发现有安全隐患的，应立即停工，并报告建设单位及其他有关职能部门，采取措施整改后确保万无一失再施工。施工过程中因违规操作，所发生的安全生产事故及人身伤亡事故均由乙方承担全部责任，甲方不负任何连带责任。
7.施工单位应在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志。施工单位对工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线、电力、通信线路等，应当采取专项防护措施。如没有防护，或防护不当而导致既有设施损坏，由乙方承担一切责任。
8.施工单位必须接受建设单位监督和指导，发生安全生产事故或危及施工安全情况的，必须立即报告建设单位。建设单位负责人（安全施工第一责任者）对建设单位提出的有效意见必须及时整改。
9.负责合同中规定由施工单位承担有关职责
7、 服务要求：项目质保期一年。
8、 工程量清单：
	　
	名称
	单位
	工程量

	1
	拆除轻质砖墙（6.2m*3.3m)
	m2
	21.00

	2
	拆除轻钢龙骨隔墙(1.3m*2.9m)
	m2
	4.00

	3
	拆除套装门
	套
	2.00

	4
	拆除并安装柜台(3.88m*1.15m)
	套
	1.00

	5
	轻钢龙骨隔墙（1.3m*2.9m)
	m2
	4.00

	6
	安装实木复合门
	套
	1.00

	7
	吊顶修复（0.24m*6.2m)
	m2
	1.5

	8
	五孔插座
	个
	5

	9
	开关
	个
	1

	10
	网络插座
	个
	5

	11
	电话插座
	个
	2

	12
	网线   （安普）
	m
	50

	13
	电线（起帆2.5平方）
	m
	150

	14
	柜台制作并安装  规格:（1.15m*0.4m*4.5m)
	m
	4.5

	15
	柜台台面黑色大理石   (0.5m*4.5m)
	m2
	2.5

	16
	不锈钢框架  规格;(4cm*8cm)
	m
	15

	17
	钢化玻璃   规格：12mm   (4.5m*1.6m)
	m2
	8

	18
	轻质砖隔墙   （1m*2m)
	m2
	2

	19
	墙面零星粉刷
	m2
	55

	20
	新铺实木地板  （0.5m*6.2m)
	m2
	3.5

	21
	垃圾清运
	    车
	2

	22
	轻钢龙骨石膏板隔墙  （6.2m*2.9m)
	    m2
	18
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