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项目名称：实训实验教室增补建设项目
项目预算：    4.5  万

一、项目背景及内容
1.1 项目背景
上合培训基地综合楼规划将建设两个多媒体教室（扇形教室及圆形教室），这两个教室作为实训实验教室使用，前期已采购了服务器集群以及教学电脑设备。
1.2 项目内容
1、 对两个实训实验教室（扇形教室及圆形教室）进行综合布线。
2、 添置交换机，KVM和机柜等设备
1.3 建设目标
   1、现采购的产品必须与原先采购的产品能兼容对接，运行流畅。
   2、实训教室整体布线要求与教室设计方案吻合，不破坏原有装修格局。
   3、实训教室设备后期的维护做到方便，快捷，及时响应。


二、设备清单
	区域
	名称
	类别
	品牌
	型号
	配置要求
	数量

	机房区域
	交换机
	24口
	H3C
	LS-5120-28P-SI
	24个10/100/1000 Base-T以太网端口，4个1000Base-X SFP千兆以太网端口
	1

	
	
	48口
	
	LS-5120-52P-SI
	48个10/100/1000 Base-T以太网端口，4个1000Base-X SFP千兆以太网端口
	2

	
	KVM
	8口
	
	    
	带TOTEN标识，8口混接，带17寸LED显示器，触摸鼠标板，超薄键盘一体机，带8条1.8米混接线，带两个USB外接接口，（本地控制）和服务器
与已采购服务器配套，兼容。
	1

	
	机柜
	42U
	
	
	宽600深1000高42U，前后单开网孔门
8位国际排插组件1套，固定板3块，风扇组1套。重型脚轮4只。防护等级：IP20，静载800KG
	2

	
	六类48口网络配线架
	48口
	
	
	六类48口非屏蔽配线架
	3

	
	六类CAT6类跳线
	
	
	
	千兆成品网线，5米
	120

	
	电线电缆
	100米/卷
	
	
	4平方线，双色地线、零线、火线各1卷
	3

	教室网络布线
	六类双绞线
	305米/箱
	
	
	6类（CAT6）网线，符合国标高速 1000Base-T千兆以太网（100Mbps）的传输，广泛应用于高速率大数据办公布线工程领域的专用传输及使用
	10

	
	六类水晶头
	100/盒
	
	
	6类RJ45网络水晶头
	4

	
	六类插座及模块
	带模块网口插座
	
	
	一位电脑网线插座
	100

	
	六类插座专用暗盒
	个
	
	
	阻燃暗装底盒
	100

	教室弱电布线
	强电配电箱
	12回路/箱
	
	
	12回路配电箱组合
	2

	
	电线电缆
	100米/卷
	
	
	2.5平方线，双色地线、零线、火线各4卷
	12

	
	插座
	5孔
	
	
	开关插座面板 
	200

	
	插座专用暗盒
	1个
	
	
	阻燃暗装底盒
	200

	辅材
	网线钳套装工具
	1套
	
	
	包括网线钳、测试仪、尖嘴钳、剥线刀、扎带、打线刀、护套等
	1

	
	电工工具箱
	1套
	
	
	钢丝钳、尖嘴钳、斜口钳、剥线钳、一字螺丝批、十字螺丝批、测电笔、电工刀、电工胶带、活扳手、呆扳手、卷尺、铁锤、凿子、斜口凿、钢锉、钢锯、电工皮带、工作手套等
	1

	
	PVC-U线管/线槽
	1米
	
	
	
	>200

	
	线管弯头和线管三通
	个
	
	
	20尺寸
	>50

	
	小材料
	份
	
	
	线缆固定、水泥钉、螺丝、膨胀螺栓
	≥1

	人工
	开槽开洞
	人
	
	
	包括从配电间至教室的课桌下方的开槽开洞
	≥1

	
	穿管穿线
	人
	
	
	包括从配电间至教室的课桌下方的穿管穿线
	≥1





三、附加服务
    投标人需提供桌面运维类软件产品，应支持但不限于远程报修、流程管理和资产配置收集等功能。
四、投标人资质
1. 投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 投标人应为根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商；
3. 投标人具有独立法人资格且有相应的经营范围，有履行本项目合同能力的供应商；
4. 投标人应为上海市政府采购集市采购入围供应商；
5. 资产运营良好，不存在因借贷、担保等可能影响投标人履行本招标项目的情况，具有良好的经营业绩，有提供优质服务的能力。
6. 中国境内注册的注册资金不少于人民币500万元的独立企业法人。
7. 本次采购不接受联合体投标，中标后不允许转包、分包。
五、项目实施
5.1 施工日期：
    2017年9月1日-2017年9月30日，共计30天。
5.2 施工要求：
1. 负责工程组织、施工及协调工作，项目需按时按量完成。
2. 严格按照综合布线系统施工规范要求施工，工程所用材料设备必须达到合格质量标准，施工中所使用的计量工具必须是经过认可的器具，计量必须准确，仪器灵敏，以确保质量要求。
3. 精确核算施工材料，实行限额领料，搞好计划，减少材料损失。
4. 现场施工作业人员必须虚心接受院方及各级质检人员的检查监督，出现质量问题必须及时上报并提出整改措施，进行层层落实。
5. 加强劳动管理，合理安排现场人员，加强劳动纪律，提高工作效率。
5.3 施工内容：
1. 负责机柜的放置和交换机、KVM的上架工作。
2. 负责安装配线架的安装及跳线连接工作。
3. 负责从配电间至两个教室的开槽、开洞、排线等工作。
4. 负责两个教室的配电箱安装及接线等工作。
5. 负责规划设计并教室内的开槽和穿线工作。
6. 负责教室内的插座和暗盒部署工作，插座部署应遵循每个座位下方包含一个网络插座和两个电源插座。
7. 负责插座中的模块连接与调试工作，确保每个模块的连通性和可用性。
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